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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR (801 12) TELEPON [0361 ) 222883
Laman : dispuprkim prov.go.id, Pos-el : @

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

PEKERJAAN :
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN
KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

NOMOR . B.25.600.1.15.2/5047 DISPUPR.PERKIM BAT PENANDATANGAN KONTRAK
* 023/07/MSK/IN/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : 28 APRIL 2026

NILAI . RP. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh Empat Millar Enam Ratus Enam Juta Lima
KONTRAK ° Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2026
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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR - (801 12} TELEPON {0381 } 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN
KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

B.25.600.1.15.2 /5047 /CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)
023/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)

TANGGAL : 28 April 2026

NOMOR

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

. Nama : 1 Made Mahardika, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;
5.1.05 Belanja Hibah) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jalan Beliton Nomor 2, Denpasar.
A B



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali Nomor : B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 14 April
2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor :
B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Bidang Cipta Karya,
selanjutnya disebut: PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

2. Nama : Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA
Alamat : JI. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal,
Badung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MANIK SEKECAP KARYA
beralamat di JI. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal Badung
berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 16 Tanggal 19 Nopember 2024
Notaris Ni Luh Amik Muryatini, SH. alamat |l. Raya Padang Luwih Pertokoan
Sutramas Blok A1 Badung yang selanjutnya disebut: PENYEDIA.

dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Bertahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor
4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia;



10.Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

11.Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);

12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR;

13. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tertib Evaluasi
Kewajaran Harga;

14.Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan
Penambahan Syarat Kualifikasi dan Teknis;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/DK/2025 tentang
Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi;

16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang
Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;

18.Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD
Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026;

19.Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Sektoral Bali Tahun 2026;

20.Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas PUPR-PERKIM
Provinsi Bali No. DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April
2026;

21.Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Bali Nomor:
B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan/Perubahan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2026;

22.SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur
Bangunan Gedung dan Non-Gedung;

23.SKSNI T-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan
Gedung.

24, Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);

25. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);

26. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982);

27.Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);

28. Peraturan-peraturan terkait lainnya di Indonesia mengenai pengarahan tenaga
kerja.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a Telah dilakukan proses pemilihan PENYEDIA yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

b. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK telah menunjuk PENYEDIA menjadi
pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa
(SPPBJ) untuk melaksanakan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci
Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala), sebagaimana
diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan



Konstruksi”;

¢ PENYEDIA telah menyatakan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK,
memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis,
serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

d. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat para pihak;

e. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA mengakui dan
menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-
masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian Kerja melaksanakan
Pekerjaan “Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten
Karangasem (Pura Catur Loka Pala)” pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian (KONTRAK)
ini.

Pasal 2
TUJUAN KONTRAK

Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan hasil tender Penataan Area
Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka
Pala), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2026 yang tertuang di dalam DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

g



Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Pura Catur Loka Pala

(1)

(2)

A. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
B. Pura Gelap

I. Pekerjaan Penataan Halaman

[I. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih

[Il. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
C. PuraKiduling Kreteg

I. Pekerjaan Penataan Halaman

Il. Pekerjaan Wantilan

lIl. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih

IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
D. Pura Ulun Kul-kul

I. Pekerjaan Penataan Halaman

I. Pekerjaan Toilet dan genah Ngastawa

III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih

IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
E. Pura Batu Madeg

I.  Pekerjaan Penataan Halaman

II. Pekerjaan Bale Pesandekan dan Bale Banten

lll. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih

IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing

Pasal 4
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
serta sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati dan tercantum didalam B.A.
Persiapan penandatanganan kontrak sebesar Rp. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh
Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu
Rupiah) dengan kode rekening 1.03.09.1.01.0019.5.1.05.05.001.00002 untuk
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan “Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten
Karangasem (Pura Catur Loka Pala)”, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan DPPA-
OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumah an dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Kontrak ini dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran
2026, Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001 /2026 tanggal 14 April 2026 Tahun
Anggaran 2026 sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran

PENYEDIA. AP



(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ke PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BALI CABANG UTAMA DENPASAR (011) dengan No. Rekening 011 01.11.00228-
1 atas nama PT. MANIK SEKECAP KARYA.

(4) Apabila adanya refocussing anggaran yang mengakibatkan paket pekerjaan ini tidak
dapat dilaksanakan, maka PENYEDIA tidak bisa menuntut ganti rugi dan anggaran
untuk pembayaran pekerjaan ini sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti
ketersediaan anggaran.

(5) Kontrak didasarkan atas sistem Harga Satuan (Unit Price) dan Harga satuan mengikat
(Fixed Unit Price) seperti tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 5
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :

a. addendum kontrak (apabila ada);

b. surat perjanjian;

c. daftar kuantitas dan harga surat penawaran;

d. syarat-syarat umum kontrak

¢. syarat-syarat khusus kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A
(personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Kerja),

f.  spesifikasi teknis,

& gambar-gambar; dan

h.

dokumen lainnya seperti Surat Keputusan Pemenang, Surat Penunjukan

PENYEDIA Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,

Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila
ada koreksi aritmatik);

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Spesifikasi teknis;

Gambar-gambar; dan

Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, B.A. Hasil Pemilihan,

Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan.

(3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Tt orga tho

Pasal 6
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal

AD



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, yaitu selama 210
(dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 7
DIREKSI PEKERJAAN

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang

bertindak untuk dan atas nama PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan;

b. mengingatkan PENYEDIA jasa konstruksi yang berkontrak dengan PPK untuk
melaksanakan konstruksi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dan tertuang
dalam dokumen kontrak;

¢. mendukung dan membantu tugas PPK terhadap kegiatan paket pekerjaan; dan

d. memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dan membantu kelengkapan
administrasi untuk proses pencatatan aset.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Pekerjaan bekerja sama dengan

Konsultan Pengawas.

Pasal 8
PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Pengendalian atas penyelenggaraan pekerjaan dilakukan oleh PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK.

PENYEDIA harus menyampaikan secara tertulis Struktur Personil Manajerial untuk
diketahui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Dalam hal penggantian Struktur Personil Manajerial PENYEDIA wajib mendapat
persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Untuk keperluan pengendalian pekerjaan PENYEDIA harus membuat laporan
kemaijuan fisik pekerjaan secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan.

Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK harus memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

(6) Kontrak kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :

a. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 0% - 70% (nol persen sampai tujuh puluh
persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan
pekerjaan dengan rencana lebih besar 10%;

b. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai
seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 5%; dan

c. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai
seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kurang dari 5% dan akan melampaui

tahun anggaran berjalan. & @



Pasal 9
PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), Pajak - pajak lain dan bea meterai yang berhubungan
dalam pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA yang sudah termasuk dalam nilai
pekerjaan (KONTRAK) ini.

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan
sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka

1. PENYEDIA berhak mengambil Uang Muka maksimal sebesar 20% (dua puluh

persen) dari Harga Kontrak yaitu 20% x Rp. 54.606.548.000,00,00 (Lima
Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh
Delapan Ribu Rupiah) = Rp. 10.921.309.600,00 (Sepuluh Miliar Sembilan
Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah
yang dibayarkan dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, dengan
ketentuan  setelah  PENYEDIA  menyerahkan kepada  PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK Surat Jaminan uang muka, yang harus
diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali, besarnya
Jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah
Uang Muka yang diberikan.

2. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka 224 (dua ratus dua puluh empat) hari
kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPM K).

3. Uang Muka tersebut diatas dapat diberikan hanya apabila PENYEDIA
mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK disertai dengan rencana penggunaan
uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

4. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan berangsur-angsur secara
proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus persen)
dan/atau sesuai pembayaran termin dan ketersediaan anggaran.

5. Apabila berlakunya Surat Jaminan Uang Muka tersebut di atas hampir berakhir,
sedangkan pengembalian Uang Muka belum habis diperhitungkan, maka
PENYEDIA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila
perpanjangan masa berlaku Surat Jaminan Uang Muka belum dapat diserahkan
oleh PENYEDIA kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak mencairkan Jaminan tersebut
tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PENYEDIA dan menyetorkan ke
Kas Daerah atau memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang belum
dibayarkan kepada PENYEDIA oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK,
setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah
dibayarkan oleh PENYEDIA;

b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana
besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar
prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan
hasil pekerjaan dan diterima oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang
dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran
pengembalian uang muka, angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan
(uang retensi) sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (jika ada), dan pajak.
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Pembayaran akan dibayarkan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2026 dan/atau mengikuti ketersediaan anggaran; dan

¢. Pembayaran untuk pekerjaan dengan prestasi 100% (pekerjaan sudah selesai)
dimana serah terima pertama pekerjaan sudah dilaksanakan, maka nilai pekerjaan
akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang
muka/pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya pengenaan
denda (jika ada) dan penundaan pembayaran sebesar 5 % (lima persen) dari harga
kontrak sebagai retensi serta pajak.

Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PENYEDIA
wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK yang berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah
/ Jamkrida Provinsi Bali.

(2) Nilai jaminan pelaksanaan yaitu 5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp.
54.606.548.000 = Rp. 2.730.327.400 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta
Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

(3) Jaminan pelaksanaan berlaku 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender
terhitung dari diterbitkannya Kontrak.

(4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah ditandatanganinya berita acara serah
terima pekerjaan penyerahan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5 % (lima
persen) dari nilai KONTRAK.

(5) Apabila terjadi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan Pelaksanaan
harus diperpanjang sesuai dengan perpanjangan waktu pelaksanaan/pemberian
kesempatan.

(6) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), maka PENYEDIA dianggap tidak mampu dan permintaan perpanjangan
waktu tidak dapat disetujui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Pasal 12
JAMINAN PEMELIHARAAN

(1) Jaminan Pemeliharaan Wajib diberikan oleh PENYEDIA setelah pelaksanaan
pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen).

(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak harus diberikan
kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk menjamin pemeliharaan
pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang telah diserahkan.

(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari Kerja setelah masa
pemeliharaan selesai.

(4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100 % (seratus persen) maka untuk
mencairkan retensi diperlukan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) yang
dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali.

(5) Apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, PENYEDIA belum
menyerahkan jaminan pemeliharaan pada akhir tahun anggaran maka retensi sebesar
5% (lima persen) akan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Bali.
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Pasal 13
PENYERAHAN PERTAMA DAN KEDUA

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) PENYEDIA mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk penyerahan
hasil pekerjaan.

(2) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK melakukan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA, bilamana terdapat kekurangan-

kekurangan  dan  atau  cacat hasil  pekerjaan  PENYEDIA wajib
memperbaiki/menyelesaikannya.

(3) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).

(4) PENYEDIA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

(5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PENYEDIA mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk melakukan Serah
Terima Kedua Hasil Pekerjaan.

(6) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah PENYEDIA melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan
dengan baik dan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK wajib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan
pemeliharaan apabila jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.

(7) Apabila masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat
memperoleh uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

(8) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak menggunakan uang
jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 14
ASURANSI

(1) PENYEDIA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang
dipakai, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksana?n pekerjaan
kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta

risiko lain yang tidak dapat diduga. '
(2) Mengenai besarnya asuransi tersebut disesuaikan dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

(1) Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK secara tertulis.

(2) Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah, didasarkan harga satuan
pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran dan harga satuan OE
dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang

berlaku. A\ @’



(3) Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu
penyelesaian pekerjaan, kecuali atau persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK secara tertulis.

(4) Apabila ada pekerjaan tambah, yang mengakibatkan bertambahnya nilai kontrak dan
perubahan waktu pelaksanaan, maka PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan
pelaksanaan tambahan untuk Jaminan Pelaksanaan minimun sebesar 5 % (lima
persen) dari harga pekerjaan tambah.

Pasal 16
PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

(1) Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini disediakan oleh PENYEDIA.

(2) PENYEDIA berkewajiban mengutamakan penggunaan peralatan/bahan produksi
dalam negeri yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan, dan menentukan
sendiri besarnya kandungan lokal peralatan dan bahan yang digunakan.

(3) PENYEDIA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. PENYEDIA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja
dalam melaksanakan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan, PENYEDIA
diwajibkan dengan segera memberi pertolongan kepada korban dan segala biaya
yang diperlukan menjadi tanggung jawab PENYEDIA;

b. PENYEDIA berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk
pertolongan pertama pada kecelakaan; dan

c. PENYEDIA diwajibkan menyediakan barak kerja yang memenuhi persyaratan
kesehatan, ketertiban serta persediaan air yang cukup.

Pasal 17
SANKSI-SANKSI

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil yang mengakibatkan
terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan mengenakan sanksi-sanksi kepada
PENYEDIA sebagai berikut :
a. memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan;
b. menangguhkan pembayaran; _
c. tidak membayar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan
Pemberi Tugas;
d. Pembongkaran/penggantian; .
e. Mengenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk tiap hari
keterlambatan dari Harga Kontrak;
f. Pemutusan Perjanjian Kerja/Kontrak;
g. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan; -
h. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali
apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini;
dan
i. Pada masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi, apabila PENYEDIA tidak
melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PEJABAT
PENANDATANGANAN KONTRAK berhak untuk tidak membayar retensi atau
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mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan,
serta PENYEDIA dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pasal 18
PEMUTUSAN KONTRAK

(1) Apabila PENYEDIA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat

(2)

(1)

yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini dan telah mendapat 2 (dua) Kkali
peringatan secara lisan dan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka PEJABAT PENANDATANGAN
KONTRAK berhak secara sepihak memutuskan kontrak. Dalam hal ini Jaminan
Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan
kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Perundang undangan.

Apabila PENYEDIA secara sepihak memutuskan kontrak tanpa alasan yang dapat
diterima PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka Jaminan Pelaksanaan dan
sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA

akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Perundang undangan.

Pasal 19
KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

PENYEDIA bertanggungjawab atas keselamatan kerja pada semua kegiatan di
lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan pekerjaan :

a. memberi perhatian penuh atas keselamatan semua orang yang ditugaskan di
lapangan serta menjaga keadaan lapangan dan pekerjaan sebagaimana mestinya
sehingga bahaya bagi orang-orang tersebut dapat dihindari;

b. menyediakan dan memelihara semua penerangan, penjagaan, pemagaran, tanda
hati-hati pada waktu dan dimana diperlukan atau diminta oleh PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK atau oleh petugas yang berwewenang untuk
melindungi pekerjaan atau untuk keselamatan dan kenyamanan umum;

c. melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari
kerusakan lingkungan hidup.

(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas

ada:

: a. PENYEDIAan fasilitas sanitasi untuk pencegahan pencemaran biologi atau
pabrik pada lapangan atau lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan
atau PENYEDIAan air;

b. menghindari pengerusakan/pembinasaan tumbuhan dan binatang;

¢. menghindari terjadinya gas/asap buangan dari plant yang merugikan atau
berlebihan, serta dari kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
dan

d. menghindari pengerusakan/gangguan pada lapisan air, saluran, sumur, tangki
penampungan/PENYEDIAan air.

(3) Apabila PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berpendapat bahwa tindakan -

tindakan pencegahan yang telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan ini tidak
memadai, maka PENYEDIA harus melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sesuai

petunjuk yang wajar dari PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.
AL



(4) PENYEDIA harus membebaskan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dari
tanggung jawab atas kerugian akibat kebisingan dan gangguan-gangguan yang
timbul selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dari tuntutan ganti rugi
yang disebabkan atau berhubungan dari tan ggung jawab tersebut.

(5) PENYEDIA harus melakukan penanganan terkait Pencegahan Penularan penyakit
menular. Biaya Penyelenggaraan Pencegahan Penularan penyakit menular
dibebankan kepada PENYEDIA.

(6) Mekanisme tentang Protokol Pencegahan Penularan penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. Menyediakan fasilitas Pencegahan Penularan penyakit menular yang
dilakukan oleh PENYEDIA:

1. PENYEDIA wajib menyediakan fasilitas tambahan dan melaksanakan tes
secara berkala untuk Pencegahan Penularan penyakit menular di kantor
dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu;

2. PENYEDIAan fasilitas tambahan untuk Pencegahan Penularan penyakit
menular diantaranya adalah:

- Masker wajah;
- Cairan desinfektan;
- Alat semprot desinfektan manual;
- Sabun;
- Hand Sanitizer;
- Tisu;
- Tempat cuci tangan;
- Wastafel;
- Sosialisasi;
- Pengukur suhu;
- dll
b. Petugas K3 wajib mengedukasi semua orang untuk mematuhi protokol
kesehatan dan menjaga diri dari penularan penyakit menular.

Pasal 20
ADDENDUM
(I) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian
(KONTRAK) yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
a. Perubahan pekerjaan;
b. Perubahan harga Kontrak;
c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
d. Perubahan personil manajerial dan/atau peralatan utama; dan
e. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah Administrasi.
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) diatur sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Perubahan ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) dituangkan dalam Addendum
Surat Perjanjian (KONTRAK) yang setingkat dengan Surat Perjanjian (KONTRAK)
induknya.

Pasal 21
JAMINAN KONSTRUKSI

(1) PENYEDIA harus menjamin hasil pekerjaannya selama kurun waktu maksimal 10
(sepuluh) tahun terhitung dari selesainya masa pemeliharaan (FHO), bahwa

pekerjaan tersebut dari segi teknis masih dianggap baik. Q_



(2) Dalam hal ini terjadinya kerusakan terhadap hasil pekerjaan dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun yang diakibatkan kelalaian oleh PENYEDIA yang di tentukan oleh
Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia (LPSLKPP RI), maka PENYEDIA wajib
memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.

Pasal 22
KEADAAN KAHAR (FORCE MA JEURE)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Yang digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

Bencana alam;

Bencana non alam;

Bencana sosial;

Pemogokan;

Kebakaran;

Kondisi cuaca ekstrim; dan

g Gangguan industri lainnya.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure), maka PENYEDIA wajib mengambil
Langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih

esar.

(4) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PENYEDIA perlu
segera mengambil tindakan/langkah pengumpulan data mengenai pekerjaan
dengan mengambil dokumentasi/foto dan wajib melaporkan kepada Direksi
Pekerjaan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
setelah terjadinya peristiwa diikuti laporan terperinci secara tertulis paling lambat
14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar
dari instansi yang berwenang.

(5) Apabila PENYEDIA lalai melaporkan secara tertulis, sehingga melampaui batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PENYEDIA kehilangan haknya untuk
mengajukan claim atas kejadian tersebut.

me o0 o

Pasal 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kontrak ini,
maka PARA PIHAK mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.

(2) Jika perselisihan PARA PIHAK mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah, maka dapat melalui Layanan Penyelesaian
Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia (LPSLKPP RI).

(3) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
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Pasal 24
DOMISILI

PARA PIHAK yang terkait dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini sepakat memilih
kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Denpasar.
Pasal 25
KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN
(1) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan
kekurangan Kualitas maupun Kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak
yang berakibat merugikan Negara, maka PENYEDIA jasa wajib bertanggung jawab
secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut, apabila tidak bersedia
mengembalikan akan dimasukan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum
terhadap kelalaian tersebut.

Terhadap seluruh keluhan pengaduan dan laporan Masyarakat/Wartawan /L.SM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan selama masa kontrak

yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan menjadi tanggung jawab
PENYEDIA untuk menyelesaikannya.

Pasal 26
LAPORAN DAN DOKUMENTASI

PENYEDIA wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan.

PENYEDIA wajib membuat foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang merupakan
dokumen yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan, yaitu situasi dan kondisi sebelum,
sedang dan sesudah dikerjakan, sehingga dapat menunjukkan gambaran nyata dari
sebagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.

Untuk dapat menunjukkan perbedaan lapangan dari ketiga fase tersebut maka cara
memotretnya harus dari lokasi yang sama.

Foto pekerjaan tersebut harus dibuat rangkap 6 (enam) lengkap dengan albumnya
dan diserahkan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK sebelum Serah
Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 27
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian  (KONTRAK) ini oleh PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA, maka seluruh ketentuan yang
tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-
dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan
perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan mengikat dan
berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan

dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian
ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang
meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampiran nya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM I Made Mahardika, S.T., M.T. py

Direktur NIP. 19800806 201101 1 004



(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian
ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang
meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

Kadek Risda Indah N SM. @Maie_mmw%
Direktur NIP. 19800806 201101 1 004



(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian
ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang
meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

A-1Made Mahardika, S.T., M.T. g

Direktur NIP. 19800806 201101 1 004



(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian
ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang
meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan1.03.09:1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

dek Indah SM., MM
Direktur




(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian
ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang
meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

1 SM. da v
Direktur NIP. 19800806 201101 1 004
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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR ~ (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.qo.id, Pos-el ! puprkim@baliprov go.id
“

Bali, 27 April 2026

Yth.  Inspektur Daerah Provinsi Bali
di-
Tempat
SURATPENGANTAR
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
NO JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1. | Surat Undangan Rapat 1 (satu) Bersama ini dimohon

Penandatanganan Kontrak dan
Serah Terima Personil

lampiran

untuk berkenan hadir
dalam kegiatan rapat
tersebut.

Demikian, atas
perhatiannya diucapkan
terima kasih.

. =
(v NN Dy
f Y

Ditandatangani secara elektronik oleh :

@ KEPALA DINAS

Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
/' Pembina Utama Muda (IV/c)

{/ NIP. 19671001 199703 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik [TTE). - u

Scan/Wik OR Code untuk informasi TTE
Upload filz pada

NILK ek keasion 6. uuges ot "/
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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR - (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim baliprov.qo.id, Pos-el : puprkim@baliprov.qo.id

Bali, 27 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal :
Yth. (terlampir)
di _
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan:

1. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura
Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura)

2. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur
Lawa)

3. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur
Eswarya)

4. Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur
Loka Pala)

5. Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem
Tahap 11
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari ¢ Selasa

Tanggal 28 April 2026

Waktu ¢ 11.00 Wita - Selesai

Tempat . Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali

Agenda ¢ Rapat Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Personil

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali

(Sub- Kegiatan  1.03.09.1.01.0019;5.1.05
Belanja Hibahe

“NIP. 19800806 201101 1 004

he W

ila Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);

@, BalalBasar  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). - ALY
f'éq Sertifikasi  Scanik QR Code uniuk informasi TTE. v umg
¥ Flektronlk  Upload fle pada untuke cek keaslian e, muyg e it



Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2 /4986 /CK/DISPUPR.PERKIM
Tanggal : 27 April 2026

Und ' icat Ko v

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;

2. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPRKIM
Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;

4. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali ;

5. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas
PUPRKIM Provinsi Bali;

6. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di
Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura);

7. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di

Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa);

Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di

Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);

9. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di
Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);

10. Tim Teknis pada Pekerjaan Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci
Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II;

11. Direktur PT. TUNAS JAYA SANUR selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area
Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan
Jagat Lainnya dan Huluning Pura);

12. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area
Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
dan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem
(Pura Catur Loka Pala);

13.Kuasa KSO PT. ANEKA TATA SARANA - PT. EKA MAKMUR BERSAMA - CV. CATUR
DHARMA DIATI selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di
Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);

14. Direktur CV. BINA BWANA WISESA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Pengawasan
Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem

Tahap IL.

®

Catatan:
Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang

Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, peserta rapat wajib membawa tumbler
secara mandiri untuk kebutuhan minum.

@, BalaiBesar  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). aa |
.","l Sertifikasi  Scanik QR Code untuk informasi TTE _ b
2B Elektronik  Upload file pada HEDF unhicook koastion 0. a5
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BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI
BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4771/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Nama : 1 Made Mahardika, S.T., M.T.
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan ~ Permukiman Provinsi Bali (Sub  Kegiatan
1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Selanjutnya disebut PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

2. Nama : Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Perusahaan : PT.MANIK SEKECAP KARYA
Jabatan :  Direktur

Merupakan pemenang hasil tender Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan
di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala),
Selanjutnya disebut PENYEDIA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA telah melaksanakan Rapat
Persiapan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan hasil sebagai
berikut :

1. Dari hasil rapat, telah disepakati bahwa harga yang akan dipergunakan dalam
dokumen kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci
Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) adalah sebesar Rp.
54.606.548.000,00 (Lima puluh empat miliar enam ratus enam juta lima
ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

2. Jangka Waktu Pelaksanaan ditetapkan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari
kalender sejak tanggal yang tertuang didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);

3. Kontrak dibayarkan dengan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati
dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan
angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima baik
oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang dituangkan di dalam Berita
Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka,



angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5%
(lima perseratus), pengenaan denda (jika ada), dan pajak, dan/atau mengikuti
ketersediaan anggaran;

Setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda 1 /000 (satu per seribu) dari nilai
kontrak;

- Dalam hal terjadi perubahan/addendum SPMK maka Berita Acara ini mengikuti

perubahan/addendum SPK dimaksud; dan
Melanjutkan  proses  penandatanganan  kontrak  antara  PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK dengan PENYEDIA JASA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

PT. MANIK SEKECAP KARYA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Bali
{(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05

M Belanja Hibah)
o

Direktur NIP. 19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1.
2.

Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan
dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);

Arsip.
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Bali, 22 April 2026

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali:
2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
di

Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOR: B.25.600.1.15.2/4854/CK/DISPUPR.PERKIM

NO JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1. | Surat Undangan Rapat Persiapan | 1 (satu) Gabung | Bersama ini dimohon

Penandatanganan Kontrak Paket untuk berkenan hadir

Pekerjaan Penataan Area dalam kegiatan rapat

Parahyangan di Kawasan Suci tersebut.

Besakih di Kabupaten

Karangasem (Pura Catur Loka Demikian, atas

Pala) perhatiannya diucapkan

terima kasih.

a Ditandatangani secara elekironik oieh :
A KEPALA DINAS

™Y Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
\ j B W Pembina Utama Muda (IVic)

S NIP. 19671001 199703 1 003

4=, HalalBesar  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). -
‘f"' Sertitikas!  Scan/Mik QR Code untuk informasi TTE.

| v W
‘g Elektronilk  Upload file pada o k ) unhuk cek keaslian file. w -
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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR - (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim baliprov go.id, Pos-el : puprkimi@baliprov.go.id

Bali, 22 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4770/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran  :1 (satu) lembar
Hal : gan Pe

Kepada Yth.

(terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di
Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala), Sub Kegiatan
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari ¢ Jumat

Tanggal ¢ 24 April 2026

Waktu ¢ 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali

Agenda . Rapat Pembahasan Persiapan Penandatanganan Kontrak

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Bali
S Yegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05

Heioriatibah)

- "1 Mad< Mahardika, ST.. MT
- Nir.19800806 201101 1 004

1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

i Hala Besar  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). =

f d1 Sertifikasi  Scanhik OR Code uniuk informasi TTE u um
D Elektronih o W

Uipload fiiz pada ; - UNtK Ok KEASHIN B8 auygq, puset®




Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2/4770/CK/DISPUPR.PERKIM

Tanggal : 22 April 2026

Undangan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;

2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;

4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;

5. Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali;

6. Kepala Bidang Bina Konstruksi, DPUPRKIM Provinsi Bali;

7. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM

Provinsi Bali;

8. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di
Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);

9. Tim Administrasi pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih
di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);

10. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Area
Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala),

(ikut serta menghadirkan seluruh personil manajerial).

@) 522 Besar Dokumen il telah ditandatangani secara elekioni (TTE). al” N4

:.jlfn--':--‘-'.-.r-; Scan/lik QR Code untuk informasi TTE. u um
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JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR - (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

e

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUAN G,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4769/CK/DISPUPR.PERKIM

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA ( SPPB] )
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI
BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI
KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN
STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN /KOTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali
Nomor: B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 20 April
2026, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemilihan, Paket Pekerjaan
Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten
di Karangasem (Pura Catur Loka Pala) pada Sub Kegiatan
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta
Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

b. bahwa pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud huruf
a, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh PT. MANIK
SEKECAP KARYA beralamat di Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel.
Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.



Mengingat :
1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang
Perikatan);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2
tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor:
182/SE/DK/2025 Tentang Tara Cara Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64;

Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun



l6.

17.

18.

20.

28.

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran
Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan
Konstruksi;

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat
Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor
114/KPTS/Dk/ 2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan
Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;

Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK /2025 tanggal
19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026;

Standar Nasional Indonesia 1726:2019 Tata Cara Perencanaan
Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan
NonGedung sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia
1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk
Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung;

. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan

(PUPBNI-3/56);

. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI1971);
. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI982);

Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan
Tenaga Kerja);

. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga

Kerja);
SKSNIT-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton
Untuk Bangunan Gedung;

. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A.
2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026
Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali Nomor:
B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 2 Januari
2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : PT. MANIK SEKECAP KARYA

NPWP : 0936110808901000

Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec.
Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Harga : Rp. 54.606.548.000,00
(Lima puluh empat miliar enam ratus enam juta lima
ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan PENATAAN AREA

PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN DI

KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA).

Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih
lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :

5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 54.606.548.000 =
Rp. 2.730.327.400 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga
ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Jangka waktu jaminan pelaksanaan 224 (dua ratus dua puluh empat)
hari terhitung dari diterbitkannya SPMK.

Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat
Perintah Mulai Kerja ( SPMK)).

Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 April 2026

Bali, 22 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

_Fow{

A-1Made Mahardika S.T., M.T. o
NIP. 19800806 201101 1 004

an disampaik Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Povinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. PPTK pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);

3. Kepala Seksi Penata Bangunan dan Lingkungan, (sebagai laporan);

4. Arsip
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REVIU HASIL PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI

KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM
(PURA CATUR LOKA PALA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4768/CK/DISPUPR.PERKIM
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Made Mahardika, ST., MT.
NIP : 19800806 201101 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05
Belanja Hibah)

Melaksanakan reviu dokumen Hasil Pemilihan Nomor:
B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK Tanggal 20 April 2026 dengan hasil sebagai
berikut :

1. Proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Nomor 4
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada angka 7.2 Penetapan
Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan
dimaksud, apabila sepakat dengan hasil pemilihan pokja dapat dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak.



2. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia (PT. MANIK SEKECAP KARYA) memiliki

kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu (terlampir), kami menerima Hasil Pemilihan dan akan
melanjutkan proses SPPBJ] dan Kontrak.

Demikian Reviu Hasil Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali

(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05
Belanja Hibah)

de &
NIP.19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.



LAMPIRAN REVIU HASIL PEMILIHAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH
DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4768/CK/DISPUPR.PERKIM

A. EVALUASI DOKUMEN
1. Evaluasi Kualifikasi

No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 | PT. TUNAS JAYA SANUR LULUS "
2 | PT. MANIK SEKECAP KARYA LULUS :

2. Evaluasi Administrasi

No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 | PT.TUNAS JAYA SANUR LULUS -
2 | PT.MANIK SEKECAP KARYA LULUS -

3. Evaluasi Teknis

No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 | PT.TUNAS JAYA SANUR LULUS -
2 | PT. MANIK SEKECAP KARYA LULUS -

4. Evaluasi Harga/Biaya

Penawaran Hasil Kete
No Nama Peserta Penawaran Terkoreksi Evaluasi | ranga

PL: TUNAS A Rp. 55.760.228.826,95 | Rp. 55.760.228.826,95 | LULUS

SANUR
PT. MANIK
2 SEKECAP KARYA Rp. 54.606.548.000,00 | Rp. 54.606.548.000,00 | LULUS
Nilai Total HPS : Rp. 57.480.577.157,54

(Lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima
ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh empat
sen)
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Bali, 21 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4767 /CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Undangan Reviu Hasil Pemilihan

Kepada Yth.

Tim Teknis Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di
Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)

di -
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan Penataan Area
Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala),
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan
DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya

pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 April 2026

Waktu :  08.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda : Rapat Reviu Hasil Pemilihan

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05

i =
41 Made Mahardika, S.T., M.T. p,
NIP.19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada. Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.




s v, 7 4 £3 o [z
LAEN IS ‘? DU TR
b J
PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
r-.mu?i-r—- e ﬂl.é!ll‘:i -?mm.;:.-—hrS(\J:g;:;q)\?w?-rq?\.— ncﬁl [:Qhﬂ\)\gg!hﬂ:ﬁ\ 3
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Ball (B0235), Telepon (0361) 2248671
Laman : biropbjek baliprov.go.ld, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat . Biasa

Lampiran .1 (satu) Gabung

Hal . Pemberitahuan Hasil Pemilihan

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

di
Denpasar

Berdasarkan permohonan Proses Tender pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) dengan kode tender. 10113020000 yang telah diunggah/diupload oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan
1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah) bersama ini disampaikan hasil penetapan pemenang
pemilihan penyedia untuk pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci
Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) dengan kode RUP 63289140,
oleh Pokja Pemilihan 08 sesuai surat nomor: B.38.000.3.3/18694/P08.P2P/B.PBJEK tanggal
20 April 2026 perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan (terlampir), untuk ditindaklanjuti sesuai
ketentuan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024, pada angka 5.2
Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan
dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK).

Untuk menegakan Integritas, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda
Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk
apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan
oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik
melalui www.lapor.go.id.

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

i rani
a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Biro Pengadaan
Barang/.Jasa dan Paerekonomian

| Made Budi Adiana, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19790803 199903 1 005

Tembusan:
Inspektur Daerah Provinsi Bali
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Laman - biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor :  B.38.000.3.3/18694/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat . Biasa

Lampiran  : 1 (satu) Gabung

Hal :  Pemberitahuan Hasil Pemilihan

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan
1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

di

Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender untuk
Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten
Karangasem (Pura Catur Loka Pala) (Kode Tender 10113020000) melalui SPSE 4.5,
bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil proses Seleksi yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan 08 pada
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali pada paket Penataan
Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura
Catur Loka Pala) (Kode Tender 10113020000) (Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
nomor: Nomor : B.38.000.3.3/17652/P08.P2P/B.PBJEK tanggal 14 April 2026 (terlampir);

2. Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024,
pada angka 5.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka
untuk paket pengadaan dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat
Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK),

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

Pokja Pemilihan 08

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Ketua, ‘}

Glodius Mathi ndi T an, S.STP.,. M
NIP.19870422 200602 1 001
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Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor :  B.38.000.3.3/18691/P08.P2P/B.PBIEK
Sifat . Biasa

Lampiran  : 1 (satu) Gabung

Hal : Laporan Hasil Pemilihan

Yth. Kepala Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan pada Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Di
Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender
untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di

Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) kode tender: 10113020000 melalui
SPSE 4.5, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Tender:

1. Pagu Anggaran : Rp. 57.480.628.000,00
2. Nilai HPS : Rp. 57.480.577.157,54
3. Pemenang
- Nama . PT. MANIK SEKECAP KARYA
- Direktur Utama : Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
- Alamat . JI. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec.
Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali
- NPWP : 0936 1108 0890 1000
- Telepon : 081297500804
- Email :  ptmaniksekecapkarya@gmail.com
- Nilai Penawaran : Rp. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar

Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh
Delapan Ribu Rupiah) (94,99%)

4. Pemenang Cadangan 1

- Nama : PT. TUNAS JAYA SANUR

- Direktur Utama : I Made Budi Atmika, ST

- Alamat : JI. By Pass Ngurah Rai, No. 21, Desa/Kelurahan
Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali

- NPWP + 01.112.098.7-904.000

-ar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). ~"
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- Telepon : 081338796526

- Email :  pttjs@pttjs.com

- Nilai Penawaran : Rp. 55.760.228.826,95 (Lima Puluh Lima Miliar
Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam
Rupiah Koma Sembilan Puluh Lima Sen).(97,01%)

b. Data Proses Pemilihan:
1. Peserta yang mendaftar : 60 (enam puluh) peserta
2. Peserta yang memasukkan : 2 (dua) peserta
Dokumen Penawaran
3. Peserta yang memenuhi
persyaratan : 2/(dua) peserta

c. Jenis Pekerjaan : Jasa Konstruksi

Bersama ini pula terlampir kami sampaikan seluruh rekaman dokumen proses Pemilihan
pekerjaan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dalam proses lebih lanjut.
Terimakasih.

Pokja Pemilihan 08
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Ketua,
)

| a
NIP.19870422 200602 1 001

Tembusan:
1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi pada
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Dokumen ini tefah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. ” um

Upload file pada untuk cek keasian fle. g
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Berita Acara Evaluasi Penawaran

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN
KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.38.000.3.3/16788/P08.P2ZP/B.PBJEK

Pada hari ini, 8 April 20286, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:
Kode Tender ;10113020000

Nama Tender . Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten
Karangasem (Pura Catur Loka Pala)

Nilai Total HPS :  Rp.57.480.577.157 54
Metode Pemilihan :  Tender
Metode Evaluasi . Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 60 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran
1 PT. MANIK SEKECAP KARYA Rp. 54.606.548.000,00
2 PT. TUNAS JAYA SANUR Rp. 55.760.228.826,95

3 CV.INTI KARYA DESAIN

4 PT. MEGA MESARI GROUP

5 CV. DWI TUNGGAL JAYA

8 PT. MELANGIT JAYA MANDIRI
7 cv. mulia karya utama

8 CV.MURJAYADI UTAMA

9 CV.DWITYA PARAMITHA

10 CV. ARCHIVIL ENGINEERING
11 PT. ELANG BHUMI PERSADA
12 PT. SINARBALI| BINAKARYA
13 CV. AL LI SA KONSTRUKSI

14 PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA
15 PT Geo Indogreen Karya

16 PT DUTA MAS INDAH

17 CV. PERMAI

18 CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

19 PT. DEWATA BALI ELEKTRIK

i‘\ Balal Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
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21 CV PERAMA DEWATA

22 GLEDEK ARTHA BALADIKA

23 PT. POLA MITRA JAYA

24 PT Waskita Beton Precast, Tbk

25 PT. AQUIFER BUANA UTAMA

26 PT. GUNAKARYA NUSANTARA
27 CV. GEMILANG SENTOSA

28 CV. KRISYA JAYA UTAMA

29 CV. KARMA YUDHA

30 ADI GANDHA LARAS JAYA

3 PT. PULU GANDING SEJAHTERA
32 PT.PUTRA KUBU KONSTRUKSI
33 PT. MEGA SAKINA RAYA

34 PT. AMORAINDO UTAMA KARYA
35 PT. Setvi Tunas Utama

36 PT. GALA TAMA

37 CV. Catur Dharma Diati

38 CV.GLOBAL PRESISI

38 PT SINAR KERTANEGARA

40 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA
41 CV. MANDAWE

42 PT. PASKINDO DJAYA

43 CV MEGAH KARYATAMA

44 cv. battar

45 PT. TUNAS JAYA NUSANTARA
46 CV JAWARA KONSTRUKSI INDONESIA
47 CV. GEBINA NAFRINA MANDIRI
48 PT. Urban Ritel Internasional

49 CV. KARYA SURYA PRATAMA

50 PT. CANDI BENTAR KARYA

51 CV. MIRUEK TAMAN

52 WANGUN AMERTHA JAYA

53 CV.Ratu Gede

54 PT. GINA KARYA UTAMA

= KRESNA PUTRA KARYA

£ Balal Besar Dokumen ini telah ditandalangani secara elekironik (TTE).

| Sertifikas!  Scan/Kik QR Code untuk informasi TTE.
A Elektronik  Upload file pada .

 untuk cek keastian file
Satnigs puaTs



56 CV. Dian Artha Utama

57 CV. PRIMA KONSTRUKSI

58 PT. Sinar Emas Samudra

59 CV. Amartya Jaya

60 PT SURYA BALI KONSTRUKSI

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peseria Hasil Evaluasi Keterangan
1 PT. TUNAS JAYA SANUR LULUS
2 PT. MANIK SEKECAP KARYA LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 PT. TUNAS JAYA SANUR LULUS
2 PT. MANIK SEKECAP KARYA LULUS

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 PT. TUNAS JAYA SANUR LULUS
2 PT. MANIK SEKECAP KARYA LULUS

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran Penawaran Terkoreksi  Hasil Keterangan
Evaluasli
1 PT. TUNAS JAYA Rp. 55.760.228,826,95 Rp. 55.760.228.826,95 LULUS
SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP Rp. 54.606.548.000,00 Rp. 54.606.548.000,00 LULUS
KARYA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana lersebut di atas
untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali
itd,
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Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671

Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENETAPAN PEMENANG
Nomor : B.38.000.3.3/17544/P08.P2P/B.PBJEK

Kode Tender : 10015106000

Nama Paket : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di
Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)

Lokasi Kegiatan . Kabupaten Karangasem

Nilai Total HPS : Rp. 57.480.577.157,54 termasuk PPN 11%

Sumber Dana :  APBD Provinsi Bali

Tahun Anggaran : 2026

Pagu Anggaran : Rp. 57.480.628.000,00

Unit Kerja . Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Jangka Waktu : 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal

Pelaksanaan Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK

Jenis Kontrak . Harga Satuan

Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem
Gugur

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja
Pemilihan 08 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor:
B.38.000.3/62772/P2P/B.PBIJEK Tanggal 16 Desember 2025, melakukan Klarifikasi
Penetapan Pemenang terhadap PT. MANIK SEKECAP KARYA untuk pekerjaan
tersebut di atas, sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

3. Dokumen Pemilihan nomor: B.38.000.3.3/10466/P08.P2P/B.PBIEK, tanggal 3
Maret 2026, beserta Addendum;

4. Dokumen Penawaran PT. MANIK SEKECAP KARYA

@ Balal Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). g @~ ..
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C. MEKANISME DAN PROSEDUR KLARIFIKASI

1.

2

Pokja Pemilihan 08 melakukan klarifikasi penetapan pemenang secara offline
terhadap PT. MANIK SEKECAP KARYA;
Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 34.3:

Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang
ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menijadi
pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa
kemampuan menangani paket (SKP).

Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 34.4:

Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi
dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang
melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang
diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing
tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)
tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan
peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya
dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan
lain/fyang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak
terikat pada paket lain;

C. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan
dengan syarat:

1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overiap);

2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran
yang memenuhi syarat;

3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan
sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan; atau

4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat
menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;

d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang
diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing
tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)
tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan
personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya
dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;

e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja
pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi
personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket
pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e,
dikecualikan dengan syarat:

1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala
Proyek/General Superintendent (GS) dengan ketentuan maksimal 3
(tiga) paket bersamaan;

? Balal Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). = RN
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2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (over/ap) dengan
kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal
penugasan; atau

3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen
Penawaran yang memenuhi syarat.

4. Pokja tidak melayani hal-hal yang di luar mekanisme dan ketentuan dalam
dokumen ini;

5. Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak
menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

C. HASIL KLARIFIKASI

1. Pertanyaan:
Sebagai perwakilan dari PT. MANIK SEKECAP KARYA vyang akan
diklarifikasi, agar Saudara menyampaikan identitas diri (fotocopy ID). Saat ini
Saudara diklarifikasi sehubungan dengan penawaran Saudara terhadap paket
pekerjaan tersebut di atas. Sebagai direktur/perwakilan dari PT. MANIK
SEKECAP KARYA yang akan diklarifikasi, apakah Saudara sanggup untuk
diklarifikasi terkait hal tersebut?

Jawaban:

'Y soya gaoggup umuk  dikdarifikag

2. Pertanyaan:

Mohon sebutkan identitas dan jabatan Saudara pada PT. MANIK SEKECAP
KARYA!

Jawaban:

Soya , kodox Rixda \ndoh Natacy géary  diktr dad
PT. Mank gerecop Karya.

3. Pertanyaan:
Apakah PT. MANIK SEKECAP KARYA mengikuti tender beberapa paket
pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau
sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?Mohon
penjelasannya!

Jawaban:
Ya odo cedony mengikul beberapa 4ender . Belum ado
Taker fere(aon yong cedone bedalan .

L ’
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4. Pertanyaan:
Apakah PT. MANIK SEKECAP KARYA menawarkan Peralatan yang sama
pada paket pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?

Jawaban:

|
Tidok 0d0 monguu(kON Peraltan Yarg Soma pada paret lan.

5. Pertanyaan:
Apakah PT. MANIK SEKECAP KARYA menawarkan Personel yang sama
pada paket pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?

Jawaban:

Tidde menmvarkan Perdrel fowy ama O paket (ain

6. Pertanyaan:
Keterangan/pernyataan lain.

Jpwaban:

Tdak cda ketemngan [ fernyatoan (ain -
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Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Direktur/Penerima Kuasa Pokja Pemilihan 08 pada
PT. MANIK SEK CAP KARYA Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

1. Glodius Mathias Sandy Toendan, S.STP.,M.A

2. 1 Wayan Dharma Satriawan, S.T1

3. Putu Ari Ratnadewi, S.E

4. 1 Made Agus Karya Wirawan, S.E.

5. Ni Putu Reza Alvionita Febrianti, S.M

] Sert Hlkl SGNKII(QRCWBMIM\B&TTE
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Berita Acara Hasil Pemilihan

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN
KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.38.000.3.3/17652/P08.P2P/B.PBJEK
Pada hari ini, 14 April 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:
Kode Tender : 10113020000

Nama Tender :  Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten
Karangasem (Pura Catur Loka Pala)

Nilai Total HPS :  Rp.57.480.577.157,54
Metode Pemilihan ¢ Tender
Metode Evaluasi :  Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 60 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran
1 PT. MANIK SEKECAP KARYA Rp. 54.606.548.000,00
2 PT. TUNAS JAYA SANUR Rp. 55.760.228.826,95

3 CV.INTI KARYA DESAIN

+ PT. MEGA MESARI GROUP

5 CV. DWITUNGGAL JAYA

] PT. MELANGIT JAYA MANDIRI
7 cv. mulia karya utama

8 CV.MURJAYADI UTAMA

8 CV.DWITYA PARAMITHA

10 CV. ARCHIVIL ENGINEERING
11 PT. ELANG BHUMI PERSADA
12 PT. SINARBAL| BINAKARYA
13 CV. AL LI SA KONSTRUKSI

14 PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA
15 PT Geo Indogreen Karya

16 PT DUTA MAS INDAH

17 CV. PERMAI

18 CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

19 PT. DEWATA BALI ELEKTRIK
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21 CV PERAMA DEWATA

22 GLEDEK ARTHA BALADIKA

23 PT. POLA MITRA JAYA

24 PT Waskita Beton Precast, Tbk

25 PT. AQUIFER BUANA UTAMA

26 PT. GUNAKARYA NUSANTARA
27 CV. GEMILANG SENTOSA

28 CV. KRISYA JAYA UTAMA

29 CV. KARMA YUDHA

30 ADI GANDHA LARAS JAYA

31 PT. PULU GANDING SEJAHTERA
az PT.PUTRA KUBU KONSTRUKSI
33 PT. MEGA SAKINA RAYA

34 PT. AMORAINDO UTAMA KARYA
35 PT. Setvi Tunas Utama

36 PT. GALA TAMA

37 CV. Catur Dharma Diati

38 CV.GLOBAL PRESISI

39 PT SINAR KERTANEGARA

40 PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA
41 CV. MANDAWE

42 PT. PASKINDO DJAYA

43 CV MEGAH KARYATAMA

44 cv. battar

45 PT. TUNAS JAYA NUSANTARA
46 CV JAWARA KONSTRUKSI INDONESIA
47 CV. GEBINA NAFRINA MANDIRI
48 PT. Urban Ritel Internasional

49 CV. KARYA SURYA PRATAMA
50 PT. CANDI BENTAR KARYA

51 CV. MIRUEK TAMAN

52 WANGUN AMERTHA JAYA

53 CV.Ratu Gede

54  PT. GINA KARYA UTAMA
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56 CV. Dian Artha Utama

57 CV. PRIMA KONSTRUKSI

58 PT. Sinar Emas Samudra

59 CV. Amartya Jaya

60 PT SURYA BALI KONSTRUKSI

B. Evaluasi Dokumen
1. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta

1 PT. TUNAS JAYA SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP KARYA

2. Evaluasi Administrasi

No, Nama Peserta

1 PT. TUNAS JAYA SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP KARYA

3. Evaluasi Teknis

No. Nama Peserta

1 PT. TUNAS JAYA SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP KARYA

4. Evaluasi Harga/Biaya

No. Nama Peserta Penawaran
1 PT. TUNAS JAYA Rp. §5.760.228.826,95
SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP Rp. 54.606.548.000,00

KARYA

5. Pembuktian Kualifikasi
No. Nama Peserta
1 PT. TUNAS JAYA SANUR

2 PT. MANIK SEKECAP KARYA

Hasil Evaluasi Keterangan

LULUS

LULUS

Hasil Evaluasi Keterangan

LULUS

LULUS

Hasil Evaluasi Keterangan

LULUS

LULUS

Penawaran Terkoreksi  Hasil Keterangan
Evaluasi

Rp. 55.760.228.826,95 LULUS

Rp. 54.606.548.000,00 LuLUS

Hasil Pembuktian Keterangan

LULUS

LULUS

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas

untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali
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