REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH HARGA (Rp.)	
C	**ZONA 3 (PURA CATUR LAWA)**			
	C.1	**KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**	Rp.	89.919.533,06
	C.2	**PURA IDA RATU PASEK**		
	C.2.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp.	12.052.249.393,88
	C.2.2	PEKERJAAN WANTILAN	Rp.	2.497.134.114,55
	C.2.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp.	2.328.172.768,96
	C.2.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp.	553.777.487,41
	C.3	**PURA IDA RATU PENYARIKAN**		
	C.3.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp.	1.987.612.222,50
	C.3.2	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp.	1.347.245.270,42
	C.3.3	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp.	169.119.156,65
	C.4	**PURA IDA RATU PANDE**		
	C.4.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp.	2.118.132.759,11
	C.4.2	PEKERJAAN TOILET, GUDANG DAN BALE PESANDEKAN	Rp.	1.271.509.227,57
	C.4.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp.	1.096.062.109,61
	C.4.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp.	479.503.706,15
	C.6	**PURA IDA RATU DUKUH PESIMPENAN**		
	C.6.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	Rp.	1.688.758.177,52
	C.6.2	PEKERJAAN DAPUR DAN TOILET	Rp.	485.395.648,38
	C.6.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH	Rp.	2.523.108.261,45
	C.6.4	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	Rp.	738.443.479,22
			Rp.	
	D.	**PURA IDA RATU DUKUH**	Rp.	4.332.365.593,35
	D.1	NISTA MANDALA	Rp.	2.698.954.484,44
	D.2	MADYA MANDALA	Rp.	2.164.780.677,09
	D.3	UTAMA MANDALA	Rp.	956.724.702,95
	D.4	MARGI MPURWA DAKSINA	Rp.	1.669.435.416,13
	D.5	JABA SISI	Rp.	206.238.795,32
	D.7	PENGAYENG SEGARA	Rp.	1.204.926.356,32
	D.8	PURA RATU DUKUH (RATU GEDE)	Rp.	872.807.042,32
	D.9	PURA PEMELASTIAN	Rp.	754.901.237,50
	D.10	PURA DUKUH (RATU NIANG)	Rp.	894.945.206,78
	D.11	PEKERJAAN MEP AREA PURA RATU DUKUH		
	REAL COST		**Rp.**	**47.182.222.328,63**
	PPN 11%		**Rp.**	**5.190.044.511,15**
	JUMLAH		**Rp.**	**52.372.267.339,78**
	DIBULATKAN		**Rp.**	**52.372.267.339,00**

Terbilang : ***Lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah.***

Bali, 24 Februari 2026
Disusun dan ditetapkan:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, S.T., M.T
Penata (III/d)